

QUANTIFICAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI PER COSTI DELLA SICUREZZA DOVUTI ALL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19

PARTE DA COMPILEARE NON OGGETTO DI STAMPA : INPUT - Inserire i dati nei campi riquadrati in verde :


Rev. 12/2021 File : Metodologica CSP/CSE Ciani

Dati correlati al singolo Cantiere.

Periodo di attività in Cantiere


Operativi a meno di un metro : rischio pandemico alto.

- Addetti ai Lavori e Tecnici in Cantiere (effettivi da Giornale Lavori)




Sempre operativi a più di un metro: rischio pandemico accettabile.

- Addetti ai Lavori in Cantiere (effettivi da Giornale Lavori)




Periodo di sospensione dei lavori

- Addetti ai Lavori in Cantiere (effettivi da Giornale Lavori)



- Tecnici di Cantiere (effettivi da Giornale Lavori)



Calcolo degli UU.GG. nel periodo di attività in cantiere



Calcolo degli UU.GG. nel periodo di sospensione dei lavori



Arr.
Sommano UU.GG. 0


- Giorni di Sospensione dei Lavori



- Giorni medi lavorativi a mese di Emergenza Covid (**)




- Turni al giorno su 8 ore (uno ogni 4 ore)



- N°paia di occhiali di sicurezza forniti ad Addetti ai Lavori e Tecnici operativi a meno

di un metro : rischio pandemico alto.



- MI gel specifico per pulizia/sanificazione mani a base idroalcolica.




- Pulizia giornaliera (strumenti ed attrezzatura di lavoro, spogliatoi, aree comuni) in


Cantiere



- Sanificazione periodica Luoghi di Lavoro (ambienti comuni, macchine, mezzi d'opera:




cabine di guida pilotaggio) efficacia certificata per COVID-19 e SARS



- Aggiornamento POS a seguito di adeg. PSC



- Per specifica procedura di Sicurezza : Sfasamento e/o Turnazioni e/o regolamentazione



Percorsi e Accessi. Percentuale/numero operai in lavoro interferente



- Per specifica procedura di Sicurezza per Ingresso sicuro in Cantiere (lavoratori e



fornitori) rilevazione temperatura corporea



- Numero mezzi protetti per trasporto Lavoratori in Cantiere




- Cartellonistica dedicata Covid-19



MOD. CS Covid

Calcolo del Periodo di Emergenza su cui applicare i CS (confrontarsi con il DL : Rif Giornale dei lavori)



(**) TOT Giorni di Emergenza Covid 0 gg.n.c.

N.B. chiaramente non sapendo la data esatta di fine emergenza Covid-19 i costi della Sicurezza andranno adeguati a consuntivo prima dello Stato/Conto finale dei Lavori anche considerando l'effettivo numero dei lavoratori presenti in Cantiere (Rif. Giornale dei Lavori) durante il periodo di Emergenza per Covid 19

AVVERTENZE:

Il presente strumento di gestione ed i modelli correlati sono soggetti a copyright (1999-2021), in quanto progettati dallo Studio CIANI CONSULENTI certificato UNI EN ISO 9001:2015. Pertanto tutti i diritti sono riservati all'autore, Adriano Ciani. Nessuna parte di esso può essere riprodotta, diffusa, modificata, rielaborata senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore. I dati contenuti nei file di corso e nella modulistica allegata sono riservati ai sensi del GDPR 2016/679/UE. Ogni violazione sarà perseguita a norma di Legge.

QUANTIFICAZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI PER COSTI DELLA SICUREZZA DOVUTI ALL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19.

OGGETTO: *riportare riferimenti del contratto d'appalto*

sulla scorta dei dati accertati dal Giornale dei Lavori (Presenze in Cantiere Lavoratori) dell'allegato 7 del DPCM 24/04/2020 ovvero dei DPCM via promulgati a tutta la data di fine lavori dell'appalto, si quantificano/calcolano i maggiori importi per Costi della Sicurezza dovuti all'Emergenza Pandemica Covid-19 :

Stima CS - nel periodo di emergenza pandemica Covid-19 cioè dal **00/01/1900** al **00/01/1900** per gg.n.c. **0** - **0** gg.n.c. per sospensione lavori da cui = **0** gg.

Pg.	Descrizione del CS	Parametri		PU di medio mercato ovvero correnti alla data di stima		Importi per CS Covid-19 (valore reale)		Inc%	Consumo Materiale: Totali
-----	--------------------	-----------	--	--	--	--	--	------	---------------------------

1	Mascherina Facciale monouso FFP2 (FF = filtrante) Cert. UNI EN 149 :2009 : per Operai/Tecnici operativi a meno di un metro con interferenza: rischio pandemico alto.	0 x	0 turni	x	0 gg.L.Ecovid	x € 3,50 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Mascherine FFP2
2	Mascherina Facciale monouso tipo chirurgico: per Operai/Tecnici costantemente operativi a più di un metro quindi senza interferenza: rischio accettabile.	0 x	0 turni	x	0 gg.L.Ecovid	x € 0,58 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Mascherine Chirurgiche
3	Occhiali Protettivi di Sicurezza (in plastica trasparente) forniti ad Addetti ai lavori e/o Tecnici operativi a meno di un metro: rischio pandemico alto.	0 x	0 paia al mese	x	0 gg.L.Ecovid	x € 4,00 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Occhiali Protettivi
4	Guanti monouso di Sicurezza in lattice.	0 x	0 turni	x	0 gg.L.Ecovid	x € 0,12 Euro /cad	= €	-	0,0% 0,0 Guanti confezioni da 100 pezzi
5	Dispenser con gel specifico per pulizia/sanificazione mani a base idroalcolica.	0 x	0 ml/gg.a Lav.	x	0 gg.L.Ecovid	x € 0,018 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Confezioni da 500 Ml
6	Protezione indumenti di lavoro (tute usa e getta) e/o rinnovo indumenti di lavoro.	0 x		x	0 gg.L.Ecovid	x € 3,00 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Protezioni/tute usa e getta
7	Sanificazione periodica luoghi di lavoro nel Cantiere (ambienti comuni, dormitorio, macchine, mezzi d'opera : cabine di guida pilotaggio).	0 x	0 a mese		x	x € 2,50 Euro /Mq	= €	-	0,0% 0 Mq di Sanificazione
8	Pulizia giornaliera (strumenti individuali di lavoro ed attrezzatura di lavoro, spogliatoi, aree comuni, dormitorio) in Cantiere.	0 x		x	0 gg.L.Ecovid	x € - Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Pulizie nel periodo di emergenza
9	MPP di Sicurezza costituite su mezzi dell'impresa per trasporto sicuro personale di Cantiere (barriere interne nylon).	0 x	n° mezzi trasp.pers		x	x € 50,00 Euro/cad	= €	-	0,0% 0 n° mezzi protetti da barriere
10	Aggiornamento del POS	0 x	0 ore di Tecnico		x	x € - Euro /cad	= €	-	0,0% 0 ore
11	Per specifica procedura di Sicurezza - Sfasamento Temporale delle attività in Cantiere e/o per Turnazioni e/o regolamentazione Percorsi e Accessi. Incidente sul prolungamento dei termini contrattuali e riguardanteparte dei Lavoratori in cantiere cioè :	0 x	0 ore giorno a lav.	x	0 gg.L.Ecovid	x € - Euro /cad	= €	-	0,0% 0 ore } #DIV/0! gg.n.c. in più
12	Per specifica migliore procedura aziendale per ingresso sicuro in Cantiere: Ogni lavoratore in Cantiere per entrare in cantiere dichiarerà giornalmente al DdL di non essere oggetto di quarantena e/o di febbre, con temperatura superiore ai 37,5° (oppure il DdL provvederà alla rilevazione della temperatura corporea) e/o di sintomi di infezione respiratoria/tosse. Contrariamente sarà da considerarsi non idoneo all'accesso e sarà isolato (vedi MIT). Incidente sul prolungamento dei termini contrattuali.	0 x	0 ore giorno	x	0 gg.L.Ecovid	x € - Euro /cad	= €	-	0,0% 0 ore }
13	Cartellonistica Specifica con corrette modalità di comportamento per emergenza Covid da porre all'ingresso del Cantiere e informativo per tutti i soggetti autorizzati all'accesso.	0 x			x	x € 6,50 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 cartelli
14	Corso lavoratori con distribuzione di materiale informativo: Tematica Covid-19	0 x			x	x € 25,00 Euro /cad	= €	-	0,0% 0 Informazione
15	MPP e DPI per Lavoratori e Tecnici presenti in Cantiere nel periodo di Sospensione Lavori (temporaneamente in Cantiere senza permanenza)	0 x	0 Lav e Tec pres.		x	x € 8,50 Euro /a gg	= €	-	0,0%

Sommano quantificazione Riserva N° 1 per Costi della Sicurezza nel periodo d'Emergenza COVID -19

€ 0,00

0%

(Rif. Giornale dei Lavori)

da Calcolo UU.GG. / Presenze in Cantiere nei
da Calcolo UU.GG. / Presenze in Cantiere nei0 gg. di Attività in Cantiere **0 UU.GG.**0 gg.n.c. di Sospensione lavori **0 UU.GG.**Sommano UU.GG. **0,0 UU.GG.**da cui : **€ 0,0 a gg.** per ogni Lavoratore in Cantiere